
Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Budowa oświetlenia ulicy Brynickiej w Piekarach Śląskich, na

odcinku od ul. Tarnogórskiej do granicy miasta (działki 1094/7 i 1262/7).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul.

Bytomska 84 , 41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail

um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień

Publicznych, pokój 215

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicy Brynickiej w

Piekarach Śląskich, na odcinku od ul. Tarnogórskiej do granicy miasta (działki 1094/7 i 1262/7).

Numer referencyjny: BZP.271-93/IG/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicy Brynickiej w Piekarach

Śląskich, na odcinku od ul. Tarnogórskiej do granicy miasta (działki 1094/7 i 1262/7).” 1. OGÓLNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego są instalacje

elektryczne oświetlenia ulicznego ul. Brynickiej w Piekarach Śląskich. Zakres zamówienia obejmuje

m.in.: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,76 km - wykopy ręczne – 27 m3 -

wykopy mechaniczne – 308 m3 - zasypywanie wykopów – 279 m3 - układanie kabli – 988,0 m -

przewiert pod drogą – 16 m - montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 27 kpl. - uziomy ze stali
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profilowanej miedzianej – 3 szt. - ułożenie rur osłonowych HDPE pod przejazdy – 38 m - ułożenie rur

osłonowych HDPE dwuściennych karbowanych – 760 m - konstrukcje wsporcze pod szafkę SOU1 – 1

kpl. - montaż szafki SOU1 – oświetlenia – 1 kpl. - układanie uziomów w rowach kablowych – 988 m -

badanie i pomiary instalacji uziemiającej – 1 kpl.. - sprawdzenie i pomiar 3 – fazowego obwodu

elektrycznego – 1kpl - badanie linii kablowej nn – kabel 4-żyłowy – 1 kpl. - pomiary rozdzielnic prądu

zmiennego – 1 szt. - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi – 39 m -

pomiar powykonawczy – 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

nr 9 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45300000-0

45310000-3

45315000-8

45316000-5

45315700-5

45315300-1

45316100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych robót

budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia

podstawowego, a polegających na: Zakres zamówienia: wykonanie instalacji elektrycznych

oświetlenia ulicznego wraz z ich zasilaniem i sterowaniem. Warunki powtórzenia podobnych robót

budowlanych: w przypadku wniosku użytkownika, dostosowanie oświetlenia do wymogów przepisów

prawa i wytycznych organów, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników, sytuacje i

zdarzenia losowe. Łączny zakres robót powtórzonych obejmie nie więcej niż: 40 382,28 zł bez

podatku VAT.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,

że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności krótszy w tym okresie wykonał : - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na

budowie, przebudowie lub remoncie sieci lub instalacji oświetleniowej zewnętrznej lub co najmniej

1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci lub instalacji
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elektrycznej zewnętrznej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto

tysięcy złotych 0/100), b) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu robót budowlanych: – co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,

przebudowie lub remoncie sieci lub instalacji oświetleniowej zewnętrznej lub co najmniej 1 robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sieci lub instalacji elektrycznej

zewnętrznej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych

0/100), wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do

SIWZ. 2) wykazu osób: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) dokumentów dotyczących

podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz
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spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w

postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2)

Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i

3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wykonawców występujących

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa

w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu

trzeciego. 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez

Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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Cena 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady za każdy następny rok z min. 5 lat

do max. 8 lat
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=19e38...

12 z 25 31.08.2018, 13:09



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art.

144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje

zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności,

wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1.

Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i usunięcia ich

skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, wskutek

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w następujących sytuacjach i przy

określonych warunkach: a) konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno istotnych i

nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają

wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają

z: błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w

trakcie realizacji zamówienia, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości

funkcjonowania obiektu, konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych,

konieczności realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę robót nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art.

144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., usuwania skutków siły wyższej; w takim przypadku przedłużony zostanie

termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania

niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności,

lub b) wstrzymania robót przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności innych niż zmiana

dokumentacji, i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na

bezpieczeństwo obiektu lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót

o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub

zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c) nieterminowego

przekazania placu budowy, będącego następstwem okoliczności występujących po stronie

Zamawiającego, takich jak: choroba kluczowych pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za

nadzór nad robotami, zdarzenie losowe uniemożliwiające przedstawicielom Zamawiającego

uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, niedostarczenie w ustalonym terminie przez

Zamawiającego Wykonawcy dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy, brak
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możliwości uczestniczenia w ustalonym terminie w przekazaniu placu budowy przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego lub innego zaproszonego podmiotu (nie dotyczy Wykonawcy), uzasadniony

wniosek podmiotu trzeciego o przesunięcie terminu przekazania placu budowy (nie dotyczy

Wykonawcy); w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres

uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub

zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d) wystąpienia na terenie

wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z

konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót. W takim

przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie

robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku

do zaistniałych okoliczności, lub e) wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów. W

takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający

prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku

do zaistniałych okoliczności, lub f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie

opisanych w przedmiarze robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i

niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie

wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na:

zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby

zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których

niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, kolizję z innym uzbrojeniem

podziemnym lub naziemnym, warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiające wykonanie robót w

sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub inne

okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania

Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na

wykonanie i ukończenie robót dodatkowych, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych

okoliczności, lub g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, nie opisanych w

przedmiarze robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do

wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem

nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady

wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby

zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których

niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, kolizję z uzbrojeniem podziemnym lub
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naziemnym, warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w

zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub inne okoliczności nie

będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim

przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót

zamiennych, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub h) gdy wystąpi

konieczność wykonania innych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art.

144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, zmiany

technologiczne, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych

pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,

wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację przedmiotu Umowy lub jego części, których

niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania przedmiotu Umowy lub jego części lub inne

okoliczności nie będące wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim

przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie

innych robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub i) wystąpienia na terenie

wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane

celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą

budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych),

katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem)

lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku

przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający

prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do

zaistniałych okoliczności, lub j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia

tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na

wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub k)

wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem naniesienia

tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż na mapach

lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień, W takim przypadku zostanie przedłużony

termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności

usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień

lub zmian z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub

l) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót polegających na:

wystąpieniu temperatur niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami sztuki
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budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w trakcie dnia roboczego), wystąpieniem opadów

deszczu, śniegu lub gradu niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami

sztuki budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w trakcie dnia roboczego). W takim

przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych

okoliczności i konieczności usunięcia ich skutków, lub m) wystąpienia istotnych lub nieistotnych w

rozumieniu Prawa budowlanego odstępstw od dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawcę i

wymagających jej zmiany. W takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia

liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w

postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień. W przypadku

wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od a) do i), Wykonawcy

przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez

domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza,

ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów

ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy

w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów technicznych, technologii wykonania robót

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, także w skutek wykonania robót

dodatkowych, zamiennych lub innych robót, w następujących sytuacjach: a) konieczności

zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań

materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji

projektowej lub STWiORB: 1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej

lub technologii, lub 2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o

który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty

wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości

funkcjonowania obiektu lub 6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych

w pkt 1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie

powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o

parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub

STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne

niż przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku

wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany
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muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej

lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki

eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót

odbiegających w sposób istotny od przyjętych założeń, w szczególności napotkania

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów

budowlanych, W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze

robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz

nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) konieczności zrealizowania

przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu

na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być

niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te

opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą

jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub e)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami. f) konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub

istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą

one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu

prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną

pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania

obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez

Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze

robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz

nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. 1.1.3. Strony są uprawnione do

żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w tym odpowiednio w

przypadkach określonych w pkt-cie 1.1.2. w następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a)

w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota

wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia

niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1)

dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie

ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej

zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie brutto za roboty

realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o
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różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu

Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji

zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych zgodnie z Umową ilości jednostek przedmiarowych w

poszczególnych pozycjach w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu

ofertowego, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez Inspektora robót,

stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia robót budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi

element naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie

powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyższa

okoliczność spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1,

Strony uprawnione są do dokonania zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, pod

następującymi łącznymi warunkami: 1) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu

faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót

jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, lub będących

konsekwencją usunięcia skutków wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 2) zwiększenie ilości

obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu

ofertowego Wykonawcy, nie wynika z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 3) zwiększone

ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu

ofertowego Wykonawcy, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 4)

zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpływa na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym

mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji

przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że

bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego łącznego

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i

rozliczonych robót w chwili wystąpienia zwiększonej ilości robót, przekroczy wartość szacunkowego

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, 5) zostanie sporządzony protokół

konieczności, 6) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej,

przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, rozliczone zostaną zgodnie z postanowieniami

Umowy, lub c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wynikających ze stanu faktycznego i

dokumentacji projektowej lub STWiORB których realizacja jest konieczna do prawidłowego

wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia lub będących konsekwencją usunięcia skutków

okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., Strony są uprawnione do dokonania zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 1) roboty
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dodatkowe nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy, 2) roboty dodatkowe nie zostały opisane w STWiORB, dokumentacji

projektowej lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 3) zostanie sporządzony

protokół konieczności, 4) roboty dodatkowe nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie

Wykonawcy, 5) roboty dodatkowe, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 6)

roboty dodatkowe zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, 7) roboty dodatkowe

wynikają ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i

ukończenia przedmiotu zamówienia, 8) roboty dodatkowe, wpływają na zwiększenie wynagrodzenia

Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w

innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót

powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do

faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość

wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia robót dodatkowych, przekroczy wartość

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub d) w przypadku

wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową,

przedmiarem robót lub STWiORB, nie powodujących zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu

zamówienia, nie powodujących zmiany charakteru Umowy, koniecznych do realizacji i ukończenia

przedmiotu zamówienia, wynikających z następujących okoliczności: zasad wiedzy technicznej, zmian

technologicznych lub innych aspektów technicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu

prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną

pozytywnie na eksploatację obiektu, w związku z dokonaniem zmian w dokumentacji zarówno

istotnych jak i nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraża

ciągłości funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu obiektu i przebywających w nim ludzi, stanowią

zabezpieczenie skutków wystąpienia siły wyższej lub odkrywek archeologicznych lub będących

konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowią

elementu zawinionego przez zaniechanie lub działanie Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 1)

roboty zamienne nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty

niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) zostanie sporządzony protokół konieczności, 3) roboty

zamienne nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) roboty zamienne, zostały

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) roboty zamienne nie spowodują

pogorszenia jakości lub warunków eksploatacji, 6) roboty zamienne uzyskają brak sprzeciwu

projektanta, 7) roboty zamienne zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, z

zastrzeżeniem, że zwiększenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1, wskutek
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wystąpienia robót zamiennych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy roboty zamienne są

wynikiem: 7.1) błędu dokumentacji, 7.2) zmian dokumentacji, nie wynikających z błędu lub

zaniedbania ze strony Wykonawcy, 7.3) wystąpienia siły wyższej, 7.4) wystąpienia na terenie budowy

znalezisk archeologicznych, 7.5) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 7.6)

okoliczności zagrażających ciągłości funkcjonowania obiektu. Jeżeli wystąpienie powyższych

okoliczności wskazanych w lit. a) do c) nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o

którym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu

art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie

stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w każdym takim

przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności. 1.1.4. W przypadkach o którym mowa

w pkt 1.1.1. – 1.1.3. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru

Umowy. 1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących

przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą

Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie

lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o

podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 2.

Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które dotyczą realizacji

dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną

niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 3. Poprzez roboty

określone w ust. 2 Zamawiający rozumie takie roboty, które nie zostały opisane w dokumentacji

projektowej, STWiORB lub Umowie i tym samym są nieobjęte zamówieniem podstawowym, a są

konieczne i niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia podstawowego. Mogą to
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być roboty polegające na: wykonaniu dodatkowych instalacji lub sieci elektrycznych, sanitarnych,

telekomunikacyjnych, wraz z zabudową urządzeń, a także roboty drogowe. W przypadku wystąpienia

przedmiotowych robót, Strony uprawnione są do dokonania zmiany Umowy i wynagrodzenia

Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: a) roboty nie zostały

wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b)

roboty nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie i tym samym są

nieobjęte zamówieniem podstawowym, c) zostanie sporządzony protokół konieczności, d) roboty nie

wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, e) roboty zostały zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, f) roboty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

w szczególności § 12 ust. 13. 4. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p., tzn. takie

zmiany, kiedy spełnione zostały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

Umowie. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, zmiany postanowień umownych nie

mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 5. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 5)

u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.

1e u.p.z.p. 6. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 6) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, kiedy łączna

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

u.p.z.p. i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w Umowie. W przypadku, o którym

mowa w niniejszym punkcie, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany

charakteru Umowy. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 4 Zamawiający nie może

wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów u.p.z.p. 8. Pozostałe

postanowienia zawarte w art. 144 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 9. Każda z przesłanek zmian

Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 144

ust. 1 pkt 1 - 6 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji. 10.

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,

zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany,

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 11. Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, wszelkich innych dokumentów

wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w §

12 ust. 13, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 12. Wykonawca zobowiązany jest do

gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej
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na placu budowy. 13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust.

11 i 12 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej

uzasadniającej żądanie zmiany. 14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu

przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 12 i przedłożenia na

żądanie jej kopii. 15. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i

terminie podpisania aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne

zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu

przez Zamawiającego. 16. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane

są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-17, godzina: 11:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto oferty. 3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148

ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do

Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO

BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie

należytego wykonania umowy”. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą

Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci

kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane ( zgodnie z postanowieniami umowy). 9. Kwotę

stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z

tytułu rękojmi. 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po

upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy). 11. W przypadku, gdyby

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca,

przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący

30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego

Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego

Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). KLAUZULA INFORMACYJNA –

PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE

WYBRANY WYKONAWCA, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO): 1.
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Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul.

Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl. 2. Wyznaczony

został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych

pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

wskazany powyżej. 3. Celem zbierania danych jest: prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku

której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia

publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29

stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.). 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu

do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest

niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym. 6. Pani/Pana dane będą ujawniane i

upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 oraz 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z dnia 29

stycznia 2004, a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów

prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a

także podmiotom przetwarzającym: - LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161,

93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu

dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone. 8. Dane udostępnione przez

Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe będą

przechowywane przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z

późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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