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UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,  
reprezentowaną przez: 

1. Krzysztofa Turzańskiego   – Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, 
2.  Adama Maruszczyka         – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………….. z siedzibą w: ……………….. przy ul. ………………………., wpisaną do … pod 
numerem: ……………., Regon: ………………., NIP: ………………….., reprezentowaną (na podstawie … - 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez: 

1. ………………………………………………………………….………………………………..…..……………… 

2. …….…………………………………………………………………………………………….….…………..…… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - zwaną dalej u.p.z.p., dla realizacji zadania: 
„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY BRYNICKIEJ” w Piekarach Śląskich,  dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru 
pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,    e-
mail: skubanek@piekary.pl, faks: ……………………….…………………………………………….,    

b) dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….., 
e-mail: ………………………………..………….…, faks: …….………………………………………….   

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 
Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
/ wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne przed 
Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 
zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie   z 
okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 
zamówienie, zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy 
kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych lub innych 
czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania     i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w zakresie wskazanym w 
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
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7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / 
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 
Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 
a) Wykonywanie robót: fizyczne wykonywanie robót ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, 

montażowych, wykończeniowych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, wraz  
z urządzeniami oraz wykonaniem instalacji oświetlenia.   
  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody 
(Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących określone w ust. 1 lit. a czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

c) oświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar 
umownych w wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l. 
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5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l. 

 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg art. 29 ust. 3a u.p.z.p. w zakresie określonym 
niniejszą Umową. 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne dla 
realizacji i ukończenia zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY BRYNICKIEJ” w Piekarach 
Śląskich w szczególności określonym w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, przedmiarze robót - 
załącznik nr 2, STWiORB - załącznik nr 3, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy - załącznik nr 4, jak 
również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” 
lub „robotami budowlanymi”. 

2. Wykonawca wykona wszystkie wyszczególnione w przedmiarze robót, objęte STWiORB, dokumentacją 
projektową i Umową podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do jego realizacji i ukończenia, zgodnie z opisem zamówienia, 
STWiORB, dokumentacją projektową i Umową. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższy zakres robót 
zawarte jest w poszczególnych cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się - wyłącznie w przypadku ich zlecenia przez Zamawiającego na warunkach 
wskazanych w Umowie - wykonać roboty budowlane dodatkowe, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a także nie zostały 
opisane w dokumentacji projektowej, Umowie lub STWiORB, jako roboty niepodlegające odrębnemu 
rozliczeniu, tzn. zawarte w poszczególnych cenach jednostkowych, a są konieczne do prawidłowej 
realizacji, ukończenia i eksploatacji przedmiotu Umowy przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej.  

4. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych wymaga także sporządzenia protokołu konieczności, 
podpisanego przez co najmniej Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

5. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wskutek wystąpienia robót dodatkowych wymaga zmiany 
Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych będzie ustalone zgodnie z § 12 ust. 13.  

6. Protokół konieczności robót dodatkowych zawiera w szczególności uzasadnienie wykonania i określenie 
ich zakresu oraz wyliczenie wartości niezbędnych robót dodatkowych. Jeżeli zmiana wpływa na 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, należy stosować pozostałe zapisy Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się - wyłącznie w przypadku ich zlecenia przez Zamawiającego na warunkach 
wskazanych w Umowie - wykonać roboty budowlane zamienne w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, jeżeli ich 
wykonanie jest konieczne dla realizacji, ukończenia i eksploatacji przedmiotu Umowy przy zachowaniu 
zasad wiedzy technicznej.  

8. Dla wyceny robót budowlanych zamiennych zastosowanie mają postanowienia § 12 ust. 13.  

9. Wykonanie robót budowlanych zamiennych wymaga także sporządzenia protokołu konieczności, 
podpisanego co najmniej przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonania 
zmiany Umowy.  

10. Protokół konieczności robót zamiennych zawiera w szczególności uzasadnienie dokonywanych zmian i 
ich zakresu oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia umownego – jeżeli zmiana wpływa na zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1. 
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11. Obmierzenie mniejszej ilości wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, bądź wykonanie ilości wszystkich robót na kwotę łączną mniejszą niż wskazano w § 12 ust. 1, nie 
będzie podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze 
strony Wykonawcy, i w związku z obmiarowym sposobem rozliczania robót spowoduje umowne 
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 4. TERMINY 
1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych objętych Umową ustala się ………………………….. 

2. Zamawiający przekaże plac budowy nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 

3. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie wyznaczonym 
 przez Zamawiającego nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1. 

  

§ 5. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swoich przedstawiciela(i) do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w 
imieniu Zamawiającego 

 

a.  Pana Sławomira Kubanek do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

instalacyjnej – koordynator. 

2.   Zamawiający ponadto wyznacza:  

a.   Pana/Panią …………………..….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego 
branży ………………………………………………………………….……….……………………………., 

3.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana 
/ Panią: ………………………………………………...……..……………………. 

4.  Wykonawca ponadto wyznacza:  

a.  Pana/Panią ………………………………….……...……. do pełnienia obowiązków Kierownika robót, 

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/ób wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana ta nie wymaga 
zmiany Umowy. 

10. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy, ale 
wymaga poinformowania w formie pisemnej Zmawiającego. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika robót wskazanych w ust. 4, 
na inną(e) osobę(y) o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i zmianie Umowy w formie 
aneksu. 

12. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ogólnej cenie umownej 
i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

13. Osoby wskazane w ust. 1 - 4 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności i dokonywania 
rozliczeń, a ze strony Zamawiającego dodatkowo do nadzoru i kontroli robót wynikających z realizacji 
niniejszej Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i innych czynności wynikających z 
realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Osoba/y wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do samodzielnego dokonywania zmian Umowy w 
imieniu Zamawiającego.  

§ 6. OBOWIĄZKI I POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie                      
z Umową, Ofertą, STWiORB, dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzgodnieniami nadzoru autorskiego, zasadami wiedzy technicznej, 
normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
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odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w miejscu wykonywania Umowy (plac 
budowy oraz zaplecze budowy). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego jest zobowiązany w szczególności do następujących 
czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB:  

a) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej budowy, 
c) wskazania Kierownika robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
d) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
e) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa 
budowlanego, przepisów związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie przyrody, 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, Umowie, STWiORB 
i przepisach prawa oraz normach, 

g) umożliwienia wstępu na plac budowy i teren zaplecza wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

j) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót i na zapleczu, 
k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i 

postanowieniami Umowy, 
l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, w niej wyspecyfikowanych, 

m) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
n) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
o) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót, projektów 

zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowej realizacji Umowy, 
w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa i Umową, 

p) stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) – jeżeli ze względu na technologię robót 
przyjętą przez Wykonawcę będzie to konieczne,  

q) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, 
także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca wskazuje następujące osoby i 
telefony kontaktowe: …………………………………………………………………………………………  

r) zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót, 
s) zgłaszania  wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub innymi obiektami 

podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu,  
t) przedstawienia w trakcie odbioru atestów na zabudowane materiały, które winny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 
przepisach art. 10 ustawy Prawo budowlane, dokumentacji projektowej i STWiORB,  

u) wykonywania badań podbudowy i zagęszczenia podłoża przed docelowym ułożeniem nawierzchni 
odtwarzanego terenu oraz przedstawiania wyników tych badań Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 

v) dokonania uruchomienia technicznego, rozruchu, sprawdzenia, zbadania, przełączeń oraz 
uruchomienie zamontowanych urządzeń, wyposażenia sieci i instalacji, 

w) wykonanie wszelkich badań i pomiarów przedmiotu zamówienia,  
x) przeprowadzenia szkoleń z obsługi i eksploatacji sieci oraz urządzeń, 
y) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, 



 

 Strona 6 z 31 

z) przekazania przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z wszelkimi dokumentami 
niezbędnymi do użytkowania obiektu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

 

a) dokumentację fotograficzną robót, 
b) szkice obmiarowe, 
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami dotyczącymi użytych materiałów i urządzeń 

budowlanych, 
d) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia budowlane, 
e) pozostałe dokumenty zgodnie ze STWiORB, Umową, dokumentacja projektową i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót 
(plac budowy oraz zaplecze budowy) w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, 
składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i 
należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca 
własnym kosztem i staraniem odpowiada za utylizację, składowanie i wywóz materiałów nie nadających 
się do ponownego wbudowania. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub 
uchybienia każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub 
uchybienia własne. 

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego dróg, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych elementów infrastruktury 
podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robót objętych Umową, a także związanych 
ze składowaniem materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez 
Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości teren prowadzonych robót oraz obszar będący w 
bezpośrednim jego oddziaływaniu w związku z realizacją Umowy, w szczególności poprzez zapewnienie 
czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystości terenu prowadzonych robót 
mieszczą się w cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, urządzeń i 
obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 

12. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 
niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie prowadzonych robót i wokół tego 
terenu, szczególnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejącej zieleni. 

13. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty, 
materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich odbioru. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących przedmiot Umowy. 

15. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej, STWiORB i Umowie. 

16. Wszystkie materiały i urządzenie, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą być zgodne 
z dokumentacją projektową, Umową oraz STWiORB i podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; w przypadku istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej wymagają 
dodatkowego uzgodnienia z Projektantem i Zamawiającym. 

17. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały i 
urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy. 

18. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub 
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urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. 

19. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny częściowego i końcowego wykonania 
robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót 
(placu budowy) przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W 
szczególności dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do rozliczeń 
częściowych i rozliczenia końcowego. 

20. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie minimalnym: 

 

1) kosztorys powykonawczy, 
2) szkic powykonawczy wykonanych robót, 
3) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi protokołami 

sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 
4) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń, 
5) karty odpadów, 
6) protokół odbioru częściowego, zawierający bieżące i narastające wykonanie robót, w podziale na 

poszczególne branże. 

21. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu. Końcowa dokumentacja powykonawcza będzie 
skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. 

22. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie przygotowywał raporty o postępie robót w formie 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.   

23. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w radach budowy w odstępach czasu 
ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego; w czasie realizacji robót budowlanych Zamawiający 
przewiduje narady cotygodniowe; zmiana przez Zamawiającego harmonogramu narad nie stanowi 
zmiany Umowy. 

24. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji, budynków i ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek szkód. 

25. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji, budynków i 
ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 

26. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienia, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, znaki geodezyjne, wodociągi, 
kanalizacja sanitarna, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje lub obiekty. 

27. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne będą wykonane 
przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa mienia i ludzi oraz eksploatacji tych sieci. 

28. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych do realizacji i 
ukończenia przedmiotu Umowy. W przypadku mediów rozliczanych przez Zamawiającego lub inne 
podmioty Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu lub tym podmiotom poniesiony przez nie i 
refakturowany na Wykonawcę koszt tych mediów, wg wskazań liczników lub wg ustalonego ryczałtu. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

30. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do 
czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego. 

31. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie utylizował odpady pochodzące z 
wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu. Obowiązuje przestrzeganie przepisów: 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawy 
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z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 
zakresie. 

32. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 922) w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

33. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomości, dróg, rowów odwadniających, 
rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii energetycznych, oświetlenia, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 
prace nakazane przez Zamawiającego. 

34. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 

35. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami Umowy, 
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

36. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót będących 
przedmiotem Umowy. 

37. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie … 
Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w 
jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p. 

38. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

39. Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy 
środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa 
podmiotu) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

40. Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 
świadczenia stanowi załącznik do Umowy. 

41. Uznaje się, że koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie, dokumentacji 
projektowej, STWiORB, SIWZ i obowiązujących przepisach prawa i normach zawierają się w cenie oferty 
oraz poszczególnych cenach jednostkowych i nie będą podlegać odrębnej zapłacie ponad tą, która 
została przewidziana postanowieniami Umowy.  

42. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury objętej niniejszą 
Umową lub nienormatywnego i nieprawidłowego wykonania pozostałych robót budowlanych, 
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbędnych poprawek i ponownie 
prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem i staraniem bez prawa domagania się 
dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykończeniowych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich ponownego wykonania na całej powierzchni - bez 
widocznych łat. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony w protokole konieczności. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą 
mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość robót, opóźnienia planowanej daty 
zakończenia robót budowlanych. 

44. Wykonawca, realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U.UE.I z 2016 nr 119 poz.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

§ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie 
materiałów i urządzeń zostały określone w dokumentacji projektowej, Umowie i STWiORB.    

2.  Przed rozpoczęciem robót - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed planowaną datą wbudowania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia poszczególne materiały 
i urządzenia z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Dostarczone i użyte 
wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, 
kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem osób 
trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, Umową i STWiORB oraz 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być wbudowane.   

3.  Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót 
budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 290 z późn. zm.) oraz 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1570 z 
późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały i 
urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na koszt Wykonawcy. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone lub 
niezatwierdzone materiały i urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub inne równoważne 
dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.   

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o miejscu ich składowania celem możliwości oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów 
do wbudowania.   

7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty 
potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki – jeżeli 
zażąda tego Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz o 
terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 
tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt, 
odkryć te roboty do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.   

§ 8. PODWYKONAWCY 

1.  Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy, oraz umów   o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów                    o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2.  Wykonawca wykona własnymi siłami roboty stanowiące przedmiot Umowy, a podwykonawcom powierzy 
wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertą 
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Wykonawcy): część zamówienia …….. - firma podwykonawcy, część zamówienia ………. - firma 
podwykonawcy.  

3.  Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym 
Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 
zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 
umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6.  Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Umowie, STWiORB, SIWZ 
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej 
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z projektem umowy (a także jej zmian). Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną 
nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian) lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej zmian), 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy (a także projektu 
jej zmiany). 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 
6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 
za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także projektu jej 
zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także 
do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy (a także jej 
zmian). 

16. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości Umowy (szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1), oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 
wartości większej niż 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100). 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że 
osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 stosuje się 
zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  a 
także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu (a 
także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców zawierają się w cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego. 

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim samym 
trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót (placu budowy) i zapleczu 
budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się w cenie oferty i nie 
będą podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.   

 

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE 
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ROBÓT 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie z 

Umową, dokumentacja projektową, przedmiarem robót, STWiORB lub ujawnienia powstałych z przyczyn 
obciążających Wykonawcę wad w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych, chyba że ze względów technicznych konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. 
Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
lub Zamawiającego, może on zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 11. ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu. Zamawiający (Inspektor nadzoru inwestorskiego) dokona odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, chyba że 
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która 
pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót.  

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu do odbioru.  

3. W celu dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
robót.  

4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy (kierownik robót). W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz w formie 
pisemnej lub elektronicznej. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni 
roboczych do wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru robót. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót. Podpisany protokół wraz z pozostałą 
dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowych rozliczeń 
wynikających z Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 
ustalony w protokole odbioru robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót i potwierdzenia 
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły 
odbiorów technicznych, obmiar robót, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy – w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
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12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

13. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 
zakończenia całości robót i gotowości do odbioru.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót, usunięcia 
wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego. 

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania 
rozliczeń końcowych. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 
terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

18. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady. 

19. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

20. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w roku. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

24. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

25. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
protokół odbioru ostatecznego.  

26. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty stanowiące przedmiot Umowy, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 
okres gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 12. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie    z 
ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: …………… zł. (słownie: ………………………….....) 
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy). 

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości zleconych, wykonanych i 
odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen 
jednostkowych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób: 

a. dla pozycji ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, dla których ilość nie uległa 
zmianie w stosunku do przedmiaru robót – zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, 

b. dla pozycji ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, dla których ilość zmniejszyła się 
w stosunku do przedmiaru robót – zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, i z 
zastrzeżeniem pozostałych zapisów Umowy 

c. dla pozycji ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, dla których ilość zwiększyła się 
w stosunku do przedmiaru robót – zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, i z 
zastrzeżeniem pozostałych zapisów Umowy, 

d. dla pozycji nieujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym – zgodnie z zatwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych 
ustalonych zgodnie z ust. 13, i z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Umowy. 

4. Rozliczanie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane w 
jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz 
powykonawczych wymaganych Umową oraz rachunków lub faktur VAT. 

5. Płatności i rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 90% wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

6. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy na 
podstawie końcowej faktury VAT lub rachunku końcowego, wystawionych po bezusterkowym odbiorze 
końcowym wszystkich robót i złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

7. Płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty będą dokonywane powykonawczo, na podstawie 
protokołu odbioru robót, w terminach określonych Umową, na podstawie wystawionych rachunków lub 
faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru 
robót. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę, 
lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej     w 
chwili powstania obowiązku podatkowego.  

12. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym za dane pozycje 
przedmiarowe są ostateczne i wykluczają możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot 
objętych tą pozycją przedmiaru robot. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót nie ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 
(roboty dodatkowe, zamienne lub inne roboty wskazane w Umowie), koniecznych do wykonania i 
ukończenia przedmiotu Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad i w określonej 
kolejności: 

a. jeżeli roboty nie ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, nie odpowiadają opisowi pozycji 
w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie 
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację lub rozbicie na poszczególne 
składniki cenotwórcze (R, M, S, Kp, Kz, Z) ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym 
wg kodu pozycji przedmiaru robót, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 
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w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 

b. jeżeli nie można wycenić robót nie ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym z 
zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
(np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym Wykonawca składa rozliczenie tych robót, 

c. w przypadku braku możliwości zastosowania metod wskazanych odpowiednio w lit. a) i b), 
Wykonawca przy wycenie robót może posłużyć się udokumentowanymi i aktualnymi cenami 
producentów lub wytwórców, 

d. w przypadku gdy którakolwiek z powyższych reguł nie pozwala samodzielnie na pełną wycenę 
wszystkich robót nie ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, brakujące składniki 
wynagrodzenia należy wyliczyć przy zastosowaniu metody wskazanej w następnej kolejności od lit. 
b) do c).  

14. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 13 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty 
nie ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym - przed zatwierdzeniem tych robót. 

15. Płatności realizowane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z ostatnim rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 
dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

25. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy 
rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione 
Zamawiającemu: 

a)  wraz z protokołem odbioru obejmującego cały zakres rozliczenia, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

b)  wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 
dostawy i usługi, 

c)  wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
podwykonawców, 

d)  w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze 
wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym 
zakresie. 

27. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa     w 
ust. 26, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa       w ust. 26, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek. 

28. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

29. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 28 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 
oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

30. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
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Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności. 

31. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

32. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

33. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia 
w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

34. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy   w 
terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne        z 
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

37. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową, 
Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej 
przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych 
określonych Umową. 

38. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 
faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

39. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

40. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

41. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 40 występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

42. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 40 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji. 
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43. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

44. Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców i 
dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny. 

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy przez okres …. (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru całości robót, na zasadach 
określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres ….. (minimum 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru całości robót, na 
zasadach określonych w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze czasowym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na kwotę równą 10 % 
ceny ofertowej brutto tj. ………….... zł (…………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …….. zł (słownie: ………….) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 
podpisanego przez przedstawicieli Stron. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. zł (słownie: ………….) zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
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Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo        w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

15. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 149 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zawierają się w cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego.   

§ 15. ZMIANY UMOWY 
1.  Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 

1.1.  Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ 
w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i 
tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie 
stosownego aneksu do Umowy: 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i usunięcia 
ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych 
robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w 
następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: 

a) konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu 
widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na 
niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te 
wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności 
faktycznych występujących w trakcie realizacji zamówienia, zmian których 
niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, 
konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, konieczności realizacji 
przez dotychczasowego Wykonawcę robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art. 144 
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ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., usuwania skutków siły wyższej; w takim przypadku przedłużony 
zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności innych niż 
zmiana dokumentacji, i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a 
wpływają na bezpieczeństwo obiektu lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie 
termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność 
dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do 
zaistniałych okoliczności, lub 

c) nieterminowego przekazania placu budowy, będącego następstwem okoliczności 
występujących po stronie Zamawiającego, takich jak: choroba kluczowych pracowników 
Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór nad robotami, zdarzenie losowe 
uniemożliwiające przedstawicielom Zamawiającego uczestnictwo w przekazaniu placu 
budowy, niedostarczenie w ustalonym terminie przez Zamawiającego Wykonawcy 
dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy, brak możliwości 
uczestniczenia w ustalonym terminie w przekazaniu placu budowy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub innego zaproszonego podmiotu (nie dotyczy Wykonawcy), 
uzasadniony wniosek podmiotu trzeciego o przesunięcie terminu przekazania placu 
budowy (nie dotyczy Wykonawcy); w takim przypadku przedłużony zostanie termin 
zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania 
niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych 
okoliczności, lub 

d) wystąpienia na terenie wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub 
konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie 
okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót. W takim przypadku przedłużony 
zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

e) wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów. W takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie 
robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku 
do zaistniałych okoliczności, lub 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie opisanych w przedmiarze 
robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do 
wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie 
wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze 
względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub 
faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty 
wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości 
funkcjonowania obiektu, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, 
warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w 
zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub inne 
okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub 
działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, 
pozwalający na wykonanie i ukończenie robót dodatkowych, liczony w dniach, w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, nie opisanych w przedmiarze 
robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do 
wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie 
wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze 
względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub 
faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty 
wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości 
funkcjonowania obiektu, kolizję z uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunki 
gruntowe lub terenowe uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w 
zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub inne 
okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub 
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działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, 
pozwalający na wykonanie i ukończenie robót zamiennych, liczony w dniach, w stosunku 
do zaistniałych okoliczności, lub 

h) gdy wystąpi konieczność wykonania innych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie wszystkie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., w szczególności ze 
względu na zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne, zmiany stanu prawnego 
lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty 
wpłyną pozytywnie na eksploatację przedmiotu Umowy lub jego części, których 
niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania przedmiotu Umowy lub jego części 
lub inne okoliczności nie będące wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania 
Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, 
pozwalający na wykonanie i ukończenie innych robót, liczony w dniach, w stosunku do 
zaistniałych okoliczności, lub 

i) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych 
warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, 
pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w 
szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym 
zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres 
uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, 
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

j)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający 
na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych 
okoliczności, lub 

k)  wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem 
naniesienia tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia 
w terenie niż na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień, W 
takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w 
stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci 
wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub zmian z 
ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub 

l) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
polegających na: wystąpieniu temperatur niepozwalających na wykonanie robót zgodnie 
z technologią i zasadami sztuki budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w 
trakcie dnia roboczego), wystąpieniem opadów deszczu, śniegu lub gradu 
niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami sztuki 
budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w trakcie dnia roboczego). W takim 
przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót liczony w dniach, w stosunku do 
zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia ich skutków, lub 

m)  wystąpienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstępstw od 
dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawcę i wymagających jej zmiany. W takim 
przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w 
stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci 
wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od 
a) do i), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót 
w ramach umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z 
utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności 
pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 

1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy, także w skutek wykonania robót dodatkowych, zamiennych 
lub innych robót, w następujących sytuacjach: 
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub 
STWiORB: 

1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 
technologii, lub 

2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który 
je przygotowano, lub 

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 

6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 
1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. 

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

f) konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z 
punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, 
dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad 
dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację 
obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. 

 
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie 
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mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie.  

1.1.3.  Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach określonych w pkt-cie 1.1.2. w następującym 
zakresie i pod określonymi warunkami: 

a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie 
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do 
zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
w następujący sposób: 

1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez 
zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą 
przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robót 
wykonanych do daty tej zmiany, 

2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki 
procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej 
pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do 
czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie 
realizacji zamówienia, lub 

b) zwiększenie obmierzonych zgodnie z Umową ilości jednostek przedmiarowych w 
poszczególnych pozycjach w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót 
i kosztorysu ofertowego, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych 
przez Inspektora robót, stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia robót 
budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie 
kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie powoduje zmiany 
Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyższa okoliczność 
spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
Strony uprawnione są do dokonania zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, 
pod następującymi łącznymi warunkami: 

1) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu 
faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych robót w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót jest konieczna do prawidłowego wykonania i 
ukończenia przedmiotu zamówienia, lub będących konsekwencją usunięcia 
skutków wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2.,    

2) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nie wynika z błędu lub 
zaniedbania po stronie Wykonawcy, 

3) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zostały zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpływa na zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień 
danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji przedmiaru robót i 
kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że 
bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do 
faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub 
narastająca wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia 
zwiększonej ilości robót, przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1,   

5) zostanie sporządzony protokół konieczności, 

6) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, rozliczone zostaną 
zgodnie z postanowieniami Umowy, lub 

c)   w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wynikających ze stanu faktycznego i 
dokumentacji projektowej lub STWiORB których realizacja jest konieczna do 
prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia lub będących 
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konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 
Strony są uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 

1) roboty dodatkowe nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały 
wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

2) roboty dodatkowe nie zostały opisane w STWiORB, dokumentacji projektowej 
lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 

3) zostanie sporządzony protokół konieczności, 

4) roboty dodatkowe nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 

5) roboty dodatkowe, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

6) roboty dodatkowe zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,   

7) roboty dodatkowe wynikają ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna 
do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, 

8) roboty dodatkowe, wpływają na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie 
występuje w innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne 
zmniejszenie ilości robót powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych 
- dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i 
rozliczonych robót w chwili wystąpienia robót dodatkowych, przekroczy wartość 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub   

d)  w przypadku wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych 
dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub STWiORB, nie powodujących 
zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu zamówienia, nie powodujących zmiany 
charakteru Umowy, koniecznych do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, 
wynikających z następujących okoliczności: zasad wiedzy technicznej, zmian 
technologicznych lub innych aspektów technicznych, usunięcia wad dokumentacji, 
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych 
pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, w 
związku z dokonaniem zmian w dokumentacji zarówno istotnych jak i nieistotnych w 
rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości 
funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu obiektu i przebywających w nim ludzi, 
stanowią zabezpieczenie skutków wystąpienia siły wyższej lub odkrywek 
archeologicznych lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności 
wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowią elementu zawinionego przez 
zaniechanie lub działanie Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 

1) roboty zamienne nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB 
lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 

2) zostanie sporządzony protokół konieczności, 

3) roboty zamienne nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 

4) roboty zamienne, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

5) roboty zamienne nie spowodują pogorszenia jakości lub warunków 
eksploatacji, 

6) roboty zamienne uzyskają brak sprzeciwu projektanta, 

7) roboty zamienne zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, z 
zastrzeżeniem, że zwiększenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  
§12 ust. 1, wskutek wystąpienia robót zamiennych może nastąpić wyłącznie w 
przypadku, gdy roboty zamienne są wynikiem: 

 7.1)  błędu dokumentacji, 
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 7.2)  zmian dokumentacji, nie wynikających z błędu lub   
 zaniedbania ze strony Wykonawcy, 

 7.3) wystąpienia siły wyższej, 

 7.4) wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, 

 7.5) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

7.6)  okoliczności zagrażających ciągłości funkcjonowania obiektu. 

Jeżeli wystąpienie powyższych okoliczności wskazanych w lit. a) do c) nie wpłynie na 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja 
nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w 
szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie 
stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w 
każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności.  

1.1.4.  W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.3. zmiany postanowień umownych nie 
mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie 
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie 
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej 
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 

2. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które dotyczą realizacji 
dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a)   zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b)   zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c)   wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w Umowie.  

3. Poprzez roboty określone w ust. 2 Zamawiający rozumie takie roboty, które nie zostały opisane w 
dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie i tym samym są nieobjęte zamówieniem 
podstawowym, a są konieczne i niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia 
podstawowego. Mogą to być roboty polegające na: wykonaniu dodatkowych instalacji lub sieci 
elektrycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, wraz z zabudową urządzeń, a także roboty 
drogowe. 

W przypadku wystąpienia przedmiotowych robót, Strony uprawnione są do dokonania zmiany Umowy 
i wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 

a)  roboty nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, 

b) roboty nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie i tym samym są 
nieobjęte zamówieniem podstawowym, 

c) zostanie sporządzony protokół konieczności, 



 

 Strona 27 z 31 

d) roboty nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 

e) roboty zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

f) roboty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności § 12 ust. 13. 

4. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, kiedy spełnione zostały 
łącznie następujące warunki:  

a)   konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b)   wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

 W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, zmiany postanowień umownych nie mogą 
 prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

5. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 5) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które niezależnie od ich 
wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e u.p.z.p.  

6. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 6) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, kiedy łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. i jest 
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w Umowie. W przypadku, o którym mowa w 
niniejszym punkcie, zmiany postanowień umownych nie mogą  prowadzić do zmiany charakteru 
Umowy. 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 4 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian 
Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów u.p.z.p. 

8. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 144 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

9. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 
podstawie postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 - 6 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do 
zastosowania przedmiotowych regulacji. 

10. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 
zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, 
do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o 
zasady określone w § 12 ust. 13, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy. 

13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania 
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 12 oraz wydania 
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 12 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 

15. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora 
nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego.  

16. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
1.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy                 w 
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych       i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, 
że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

d) dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

e) co najmniej trzykrotnie w całym okresie trwania Umowy nie dotrzyma w związku z okolicznościami 
leżącymi po Jego stronie, terminu wskazanego do wykonania robót określonych w harmonogramie 
realizacji umowy.      

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie: 

a)  3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub 

b)  dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4.  Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub  w 
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

6.  Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 - 1b, 1d i 1e u.p.z.p., 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 u.p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  przewidzianej w art. 
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na 
to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół prac/dostaw/robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia.   

9. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe lub roboty budowlane w zakresie wzajemnie 
uzgodnionym, na swój koszt.   

§ 17. KARY UMOWNE  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 w 
wysokości 0,1 % ceny umownej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
jaki upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia 
robót, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
umownej brutto wskazanej w § 12 ust. 1, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji do robót dotychczas wykonanych, 

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –                        
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek, 
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d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złoty 00/100) za każdy dzień zwłoki od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w 
wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy taki przypadek, 

i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy -                  w 
wysokości 100,00 zł (słownie: sto złoty 00/100) za każdy taki przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każdy taki przypadek, 

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 - w wysokości 
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty 00/100) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit. a) czynności - w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złoty 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Kary podlegają sumowaniu. 

4. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, 
w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót budowlanych lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 18. OBSŁUGA GEODEZYJNA 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich części robót i wykonywania 

obmiarów do rozliczeń częściowych i końcowych Umowy, zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 
czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 
ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dokona zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych (w szczególności sieci, droga, uzbrojenie, obiekty i inne elementy będące 
przedmiotem zamówienia) oraz wniesie zmiany na mapach we właściwym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej. 

8. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca złoży kompletny pomiar i szkice powykonawcze wraz 
z potwierdzonym (przyjętym) przez właściwy Ośrodek Geodezyjny operatem i dokonanym zleceniem 
prac geodezyjnych. 

9. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną zawierają się w cenie umownej i nie będą 
podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.   

 

§ 19.  PRAWA AUTORSKIE 

 
1.  Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji autorstwa 

Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej tym 
przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia 
czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na 
następujących polach eksploatacji:   

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,   

1.2.  rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 
komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,   

1.3.  udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu 
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym,   

1.4.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),   

1.5.  udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 
lub na potrzeby kontroli.   

 

 

 

2.  Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jego 
obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w 
umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów 
tej dokumentacji.   

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej 
Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla 
jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, 
a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego 
tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.   

4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek. 

5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy 
do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.   

6.  Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.   
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§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC). 

3. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

5. Integralne części Umowy, stanowią: 

• Załącznik nr 1  - Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami 

• Załącznik nr 2 - Przedmiar robót 

• Załącznik nr 3  - STWiORB 

• Załącznik nr 4  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 

• Załącznik nr 5  - SIWZ 

• Załącznik nr 6  - Pytania, odpowiedzi i modyfikacje dokonane w toku przetargu 

 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:                 W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 


