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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST z określeniem nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0-00) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej STWiORB lub ST, lub specyfikacje lub specyfikacje techniczne) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych objętych Umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszych ST-0-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej z ST należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej ST i w taki też sposób (uzupełniająco) należy je czytać z pozostałymi ST. Adekwatnie do przedmiotu zamówienia zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe – zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień. ST stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych w zakresie ich jakości i właściwości, jakości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych. Ogólną ST należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w sposób uzupełniający:
	Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

	ST-B-00 – WYMAGANIA OGÓLNE BRANŻY BUDOWLANEJ

	ST-B-01 – IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA

	ST-B-02 – OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU NAD PIWNICĄ

	ST-B-03 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

	ST-B-04 – DACH

	ST-E-01 – BRANŻA ELEKTRYCZNA

	ST-S-01 – WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJI C.O

	ST-S-02 – MONTAŻ INSTALACJI C.O.

	ST-S-03 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE INSTALACJI C.O.

	ST-S-04 – WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJI WOD-KAN

	ST-S-05 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE INSTALACJI WOD-KAN

	ST-S-06 – MONTAŻ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

	ST-S-07 – MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

	ST-G-01 – GAZ

	ST-0-00 – WYMAGANIA OGÓLNE


1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. pn.: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”. 
Zakres robót branży budowlanej obejmuje w szczególności:

· termomodernizację budynku,

· wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

· wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

· wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,

· montaż wywietrzaków dachowych,

· oraz pozostałe zawarte w ST, dokumentacji projektowej i Umowie.

Materiały podstawowe:

· styropian grubości 3 cm oraz 15 cm,

· polistyren ekstrudowany grubości 12 cm,

· tynk zewnętrzny silikatowy barwiony,

· parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,7 mm, malowanej proszkowo  RAL7037,

· rynny i rury spustowe Ø150 z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo RAL7037,

· obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,7 mm malowanej proszkowo RAL7037.

Prace demontażowe:

· demontaż pokrycia daszków nad wejściami,
· skucie nawierzchni balkonu,
· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
· demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
· demontaż mocowania instalacji odgromowej,
· demontaż obróbek blacharskich,
· demontaż kabli, anten, tablic informacyjnych do ponownego montażu,
· demontaż rynien i rur spustowych,
· demontaż uchwytów na flagi,
· oczyszczenie pokrycia dachowego, należy usunąć luźne odspojone fragmenty porycia dachowego, 
· demontaż obróbek blacharskich (uwaga: podczas prac demontażowych należy zabezpieczyć budynek przed zalaniem, do czasu wykonania nowego pokrycia dachowego i wykonania nowych obróbek blacharskich),
· odkopanie elewacji do głębokości 250 cm i  szerokości 1m, 

· skucie tynków zewnętrznych, oczyszczenie elewacji,
· demontaż kraty okiennej,
· demontaż osłon studzienek okien piwnicznych,
· demontaż barierek stalowych.
Po wszystkich pracach demontażowych wewnątrz budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników i instalacji c.o., wymiana oświetlenia) należy wykonać naprawy (tynkowanie, gipsowanie, malowanie, płytkowanie) tak by estetycznie wykończyć powierzchnię, aby nie odróżniała się od sąsiadującej, w razie konieczności malować całą ścianę.
Prace montażowe:

· wnęki okienne i drzwiowe zewnętrzne ocieplić styropianem grubości co najmniej 3 cm, tynkować tynkiem silikatowym barwionym w masie wg projektu kolorystyki,
· odkrycie ścian zewnętrznych budynku  na głębokość 250 cm, wykopy należy wykonywać o szerokości 100 cm, wykopy zabezpieczyć i odwodnić,
· oczyszczenie ścian i ław fundamentowych, mechanicznie szczotkami oraz chemicznie przez zastosowanie środków grzybobójczych i pleśniobójczych,
· wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych zaprawą renowacyjną,
· wykonanie izolacji ścian fundamentowych (skucie istniejącego tynku, oczyszczenie, tynkowanie, malowanie 2x masami bitumicznymi, papa elastomerowa, polistyren ekstrudowany gr. min. 12 cm, folia kubełkowa),
· ocieplenie ścian budynku poniżej gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr. min. 12 cm,
· ocieplenie ścian budynku styropianem gr. min. 15 cm,
· zamontować kantówki drewniane umożliwiające wykonanie obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu,
· należy dokonać napraw istniejącego pokrycia papowego, wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. Następnie miejsce naprawy zgrzewać lub podklejać paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy ściąć i wyrównać do pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o większych rozmiarach wyciąć się i pokryć nową papą,
· wykonać osuszanie dachu, rozszczelnienie struktur poprzez dokonanie nawierceń, 
· ocieplenie dachu metodą wdmuchiwania wełny mineralnej o grubości warstwy ocieplenia min. 20 cm, podczas prac należy prowadzić monitoring z zapisem cyfrowym dokumentującym zakres, ilość i jakość prac, w razie konieczności, zastosować otwory rewizyjne lub technologiczne umożliwiające wykonanie ocieplenia, po zaślepieniu otworów należy zamontować sześć kominków wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem,

· wykonanie pokrycia wierzchniego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypką bitumiczną w kolorze ciemno szarym,
· renowacja czap, odbicie i uzupełnienie głuchych tynków kominów, wykonanie warstwy z kleju i tynku jak na elewacji budynku, 

· montaż wywietrzaków dachowych wentylacyjnych,
· wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,7 mm malowanej proszkowo w kolorze jak pokrycie dachowe RAL7037,
· wymiana kompletnego wyłazu dachowego,
· montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7037,
· montaż uchwytów na flagi,
· wymiana stolarki okiennej ze szkleniem szkłem zwykłym i stolarki drzwiowej zewnętrznej, wnęki okienne i drzwiowe tynkować od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym z gładzią gipsową, malować farbą lateksową w kolorze białym. Wnęki okienne i drzwiowe zewnętrzne ocieplić styropianem gr. co najmniej 3 cm, tynkować tynkiem silikatowym wg projektu kolorystyki, w przypadku braku miejsca należy uwzględnić skucie tynku,
· montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej z przeszkleniami, z zamkiem i zabezpieczeniem antywłamaniowym / przeciwyważeniowym wraz z urządzeniami samo domykającymi, szklenie szkłem bezpiecznym,
· montaż stolarki okiennej (po dokonaniu rozbiórek zaleca się dokonanie aktualizacji pomiarów otworów),
· montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu,
· naprawa powierzchni ścian wewnątrz budynku po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej- tynkowanie, gipsowanie, malowanie farbami lateksowymi,
· montaż parapetów zewnętrznych z wywinięciem pionowym po 2 cm na końcach z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,7 mm malowanej proszkowo w kolorze jak pokrycie dachowe RAL7037, nie zaleca się wykonywania parapetów na miejscu budowy, parapety powinny zostać tak zamówione aby pasowały wraz ze stolarką i uwzględnieniem ocieplenia (po dokonani rozbiórek zaleca się dokonanie aktualizacji pomiarów otworów),  
· tynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym barwionym wg projektu kolorystyki wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, 
· wykonanie boniowania szerokości 2 cm, malowanie wnętrza boni farbą lateksową NCS S 6500N,

· cokół i murki przy schodach z tynku mozaikowego,
· montaż nowych lamp oświetlenia zewnętrznego przy każdym wejściu z czujnikiem ruchu frontalnie min. 180º oraz w dół 360º oraz czujnikiem zmierzchowym w zakresie min. od 5 do 1000 lux, wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczonej lakierem w kolorze czarnym,
· montaż mocowań instalacji odgromowej z uwzględnieniem grubości 15 cm ocieplenia,
· montaż obróbek blacharskich gr. min. 0,7 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037,
· wykonanie nowego pokrycia z papy na daszkach nad wejściami, deskowanie pełne, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia w kolorze czarnym wraz z wykonaniem obróbek blacharskich gr. min. 0,7mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037,
· montaż drzwiczek rewizyjnych,
· wymiana wycieraczek zewnętrznych,
· wykonać opaskę żwirową wg rysunku, na szerokość 50 cm i głębokość 20 cm ograniczoną obrzeżem chodnikowym 6x25x100cm,
· wykonać nawierzchnię wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie – uzupełnienia nawierzchni z kostki betonowej po  wykonaniu prac: 4,0 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:5, 25,0 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego  (63,0mm), 10,0 cm - warstwa odsączająca z piasku, grunt rodzimy zagęszczony, nawierzchnia  ograniczona obrzeżem chodnikowym o wymiarach 6x25x100cm, 
· wykonać naprawę nawierzchni z płytek po zakończeniu prac związanych z izolacją fundamentów,
· remont schodów zewnętrznych, schody wyrównać zaprawą, naprawić uszkodzenia, następnie wykonać licowanie płytkami granitowymi stopnicowymi, w kolorze  szarym, murki wokół tarasu i schodów wykończyć tynkiem mozaikowym jak na cokole, od góry wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037 (przed położeniem płytek należy skuć istniejącą powierzchnię do poziomu umożliwiającego montaż płytek pod istniejącymi drzwiami, tak by nie wytworzył się dodatkowy próg i możliwe było otwarcie drzwi i zachowanie wysokości stopni), 
· remont nawierzchni balkonu, wykonać izolację przeciwwodną i termiczną, a następnie wykonać okładzinę z płytek gresowych, mrozoodpornych, matowych, antypoślizgowych z cokołem na ścianie wysokości 10cm,
· zamontować barierki przy wszystkich schodach ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7037, profile prostokątne zamknięte słupki min. 5x5 cm pochwyt min. 5x5 cm, tralki min. 1x1cm, poprzeczka dolna min. 3x3 cm. Barierki wykonać tak by sumaryczna wysokość murka i barierki liczona od strony schodów wynosiła 110 cm, tralki pionowe nie rzadziej niż co 10 cm, pochwyt na wysokości 110 i 75cm,
· zamontować barierki na balkonie ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7037, profile prostokątne zamknięte słupki min. 5x5 cm, pochwyt min. 5x5 cm, tralki min. 1x1cm, poprzeczka dolna min. 3x3 cm, tralki pionowe nie rzadziej niż co 10cm, 

· oczyszczenie i odrdzewienie elementów stalowych na balkonie, malowanie farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7037, 

· montaż krat w oknach - okna po demontażu,
· należy dokonać napraw nawierzchni po zakończeniu prac związanych z ociepleniem fundamentów (odtworzyć do stanu pierwotnego),
· montaż kompletnych studzienek okien piwnicznych, osłony wykonane z szyn ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy min. 30x10 mm, zabezpieczony przed wyjęciem, wykonać tynkowanie i obróbki blacharskie na betonowej części studzienek,
· elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną,
· montaż tablic informacyjnych.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z instalacja gazową, c.o. oraz wod-kan.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z dokumentacji projektowej, Umowy i ST, uwzględniony jest w cenie Umowy i obejmuje w szczególności:

· organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza,

· ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót,

· zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym okresie realizacji Umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla ruchu w rejonie prowadzonych robót, oraz obiektów sąsiadujących,

· zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do wykonania Umowy,

· zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót podstawowych, 

· zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, pomiarów, badań, inspekcji, sprawdzeń i odbiorów,

· wywóz materiałów z rozbiórki oraz związany z tym koszt załadunku, transportu, rozładunku, składowania i utylizacji – Zamawiający zastrzega, że rozliczenie wywozu materiałów do utylizacji i składowania nastąpi na odległość nie większą niż wskazano w przedmiarze robót,
· opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, 

· wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej,

· niezbędny nadzór (obsługa) geodezyjny i geologiczny w czasie realizacji robót, 

· przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy,

· uczestnictwo w radach budowy,

· doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

· przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do użytkowania,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot,
· likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza,

· zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu,

· mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w związku z realizacją zamówienia,

· zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy, jak również pomieszczenia wewnątrz przedszkola,
· wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

· zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn,

· spełnienie wymogów zawartych w pkt. 5.2.3. dotyczącym dostępu dla osób niepełnosprawnych,

· uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
· montaż, utrzymanie i rozbiórka rusztowań, drabin, podpór, podestów itp. w robotach wewnętrznych,

· odtworzenie wszelkich rozebranych lub zniszczonych nawierzchni do stanu nie gorszego niż pierwotny,

oraz wszelkich innych czynności wymienionych w Umowie, dokumentacji projektowej lub ST jako niepodlegających odrębnej zapłacie poza tą przewidzianą warunkami Umowy i przedmiarem robót.

Brak wyszczególnienia w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w cenie umownej i nie będą odrębnie rozliczane poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót.

UWAGA!

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, Umowie i ST. W związku z powyższym roboty budowlane należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. następujące czynniki i warunki: kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem technologii realizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, PZJ i POR.

Przy ustawieniu rusztowań i prowadzeniu robót wykonawca uwzględni istniejący podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku przedszkola. Powyższe zostanie uwzględnione w organizacji robót, a powstałe z tego tytułu koszty zawierają się w ogólnym wynagrodzeniu wykonawcy i nie będą podlegac dodatkowej lub odrębnej zapłacie.
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z ofertą, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi (ST), Umową, obowiązującymi przepisami prawa i norm, wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami umowy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.3. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować / uzyskać / skompletować:

1. 
harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRF),

2. 
program zapewnienia jakości (PZJ), 

3. 
dokumentację geodezyjną,

4. 
dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do użytkowania,

5. 
dokumentację budowy,

6. 
dokumentację fotograficzną,

7. 
BIOZ, oraz


inne opracowania wynikające z Umowy, dokumentacji projektowej lub ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:

· 
ofertą, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, STWiORB, Umową, SIWZ oraz odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści SIWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

· 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

· 
ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym,

· 
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i sanitarnymi,

· 
zasadami wiedzy technicznej, oraz

· 
pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót, w szczególności w zakresie prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany – w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wykonania przedmiotu Umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, poszczególnych ST, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia:

1)  
spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących:
a) 
bezpieczeństwa konstrukcji,

b) 
bezpieczeństwa pożarowego,

c) 
bezpieczeństwa użytkowania,

d) 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) 
ochrony przed hałasem i drganiami,

f) 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
2)  
warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

3)  
możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

4)  
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)  
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

6) 
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

7) 
warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy, 

8) 
dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego.

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, dokumentacją projektową, ST, pozwoleniami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności:

a) 
dokumentacja projektowa i ST,

b) 
dziennik budowy,

c) 
książka obmiaru robot,

d) 
HRF,

e) 
PZJ,

f) 
raporty o postępie prac wykonawcy,

g) 
protokóły z rozruchów, prób, badań, inspekcji, odbiorów, włączeń, przełączeń,
h) 
dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz urządzenia,

i) 
wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze i instytucje,

j) 
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

k) 
protokoły odbioru robót,

l) 
protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz

m) pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, użytkowania obiektu, oraz wymienione w dokumentacji projektowej, ST i Umowie.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) spoczywa na wykonawcy i Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Instrukcje inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i wykonawcę do ustosunkowania się. Wpisy do Dziennika Budowy nie mogą prowadzić do zmiany postanowień umownych, których wprowadzenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Umowie. 
1.5.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów Umowy stanowią w szczególności: 

a. dokumentacja budowy,

b. dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, w tym dokumentacja geodezyjna,

c. dziennik budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy/robót):
- 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiązującymi normami,

- 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- 
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d. książka obmiaru robót,
e. dokumentacja techniczno-ruchowa dla urządzeń wymagających tego typu dokumentacji, instrukcje eksploatacji, instrukcje bhp, p.poż, itp.

f. atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń,

g. karty odpadów,

h. instrukcje eksploatacji urządzeń,
i. instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.,
j. protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów, rozruchów i kontroli, 
k. dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub przekazana w innej formie elektronicznej,
l. pozytywne odbiory dokonane przez niezbędne instytucje z zakresu np. p.poż, sanitarno-epidemiologicznego i inne – jeżeli będą wymagane przepisami prawa,
m. dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, oraz
n. inne dokumenty wymienione w dokumentacji projektowej, ST, Umowie lub wymagane przepisami prawa.

UWAGA!

Wykonawca przygotuje dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą i rozliczeniową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją robót wskazane w pkt 1.5. i jego podpunktach zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

1.5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i pozostałymi dokumentami
Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / opisie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte w dokumentacji projektowej lub ST określenia dotyczące zweryfikowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub inne o podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących wymiarowania. W szczególności dotyczy to otworów okiennych oraz drzwiowych i związaną z tym wymianą stolarki budowlanej. Wymiary okien ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych. Przed wykonaniem / zamówieniem stolarki należy dokonać aktualizacji pomiarów. Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych. Przed wykonaniem / zamówieniem stolarki należy dokonać aktualizacji pomiarów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja budowy, dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

(a) 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych,

(b) 
informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym.

Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

1.5.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy – na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nieuzgodniony z Inspektorem lub dyrekcją przedszkola. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

1.5.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty demontażu mediów wraz z ich ewentualnym zwrotem do Zamawiającego, który będzie je ponosił. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów Umowy. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie budowy, takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca poniesie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstawania pożaru.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

1.5.11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych odpadowych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje i pozwolenia wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji są po stronie Wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót.
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w ogólnej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za ewentualny nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie będących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. użytkowników przedszkola lub pracowników Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy prawidłowo zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest zobowiązana stosować środki ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa) lub inne urządzenia ochronne. Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na wysokości min. 1,0 m od poziomu podłogi lub terenu, powinna być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą balustrady wykonanej z deski grubości 0,15 m. i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń wolną pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracownika przed ewentualnym upadkiem z wysokości. Montaż rusztowań lub ruchomych podestów roboczych należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę przez pracowników posiadających wymagane do tego uprawnienia. Rusztowania lub ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Rusztowania lub ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę oraz przepisami BHP. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.16. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami i drganiami w trakcie prowadzonych robót w stosunku do terenu i budynku przedszkola, a także do bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy budynków, obiektów i terenów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.18. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób ewentualnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.19. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego i Przedszkola
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego i Przedszkola będzie przeprowadzone według projektu szkolenia opracowanego przez wykonawcę. W trakcie szkoleń i rozruchu przedstawiciele Zamawiającego i Przedszkola nabędą umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją obiektów i urządzeń od specjalistów wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego i Przedszkola powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów i urządzeń jak również zagadnień bhp i p.poż. z nimi związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. Koszt szkoleń zawarty jest w cenie umownej i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.
1.5.20. Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza i dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.5.21. Zajęcie pasa drogowego

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego (jeżeli wynikać to będzie z technologii robót przyjętej przez wykonawcę), wszelkie czynności i koszty z tego tytułu są po stronie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.

1.5.22. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem chodników i jezdni, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

1.5.23. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, wytyczne, normy lub inne przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, wytycznych, norm i przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy powołane specyfikacje, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne specyfikacje, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora.
1.5.24. Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy

Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania należy udokumentować i przekazać Użytkownikowi. W przypadku braku ich przekazania, dochody te zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy. Sposób zagospodarowania zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora w tym odpady pochodzące z demontażu i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, ze złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z postanowieniami ST, przedmiaru robót i umowy. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku i transportu zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
1.6. Nazwy i kody CPV, grup, klas i kategorii robót objętych przedmiotem zamówienia
1.6.1. Dział robót

45000000-7
Roboty budowlane

1.6.2. Grupy robót

45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.6.3. Klasy robót

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 
Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 


elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3  
Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 
Roboty izolacyjne

45262650-2 
Roboty w zakresie okładania

45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 
Tynkowanie

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 
Roboty malarskie i szklarskie
1.6.4. Kategorie robót

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262110-5 
Demontaż rusztowań

45262120-8 
Wznoszenie rusztowań
45261320-3 
Kładzenie rynien
45324000-4 
Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45443000-4 
Roboty elewacyjne
45442110-1 
Malowanie budynków
45321000-3 
Izolacja cieplna

45261210-9 
Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 
Instalowanie drzwi i okien
45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45262500-6 
Roboty murarskie i murowe

45442100-8 
Roboty malarskie

45223100-7 
Montaż konstrukcji metalowych.
45262100-2 
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421146-9 
Instalowanie sufitów podwieszanych

45233200-1 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 
Układanie kabli

45315700-5 
Instalowanie stacji rozdzielczych

45332200-5 
Roboty instalacyjne hydrauliczne

45315600-4 
Instalacje niskiego napięcia
45332000-3 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331100-7 
Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 
Instalowanie wentylacji

45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45231220-3 
Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45333000-0 
Roboty instalacyjne gazowe

45315100-9 
Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45223200-8       Roboty konstrukcyjne

45317000-2       Inne instalacje elektryczne
45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45316000-5 
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 
Inne instalacje elektryczne


45111300-1 
Roboty rozbiórkowe
45332400-7 
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332300-6 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.7. Określenia podstawowe
W zależności od specyfiki robót w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.  Ilekroć w ST pojawia się pojecie:

-    obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c. obiekt małej architektury.
- 
przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu.

- 
przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp.

- 
przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego.

- 
przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.

- 
dokumentacja projektowa – dokumentacja w postaci co najmniej projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru robót i informacji BIOZ, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, i była podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

- 
roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- 
teren budowy (plac budowy) – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- 
dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, oraz pozostałe dokumenty zgodnie z niniejszą ST.

- 
dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- 
aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- 
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie  polecenia  wykazane  wykonawcy  przez  Inspektora nadzoru w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy.

- 
reprezentant (przedstawiciel) wykonawcy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- 
projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- 
dziennik budowy – dokument dostarczony wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez wykonawcę na terenie budowy zgodnie z wymaganiami artykułu 45 Prawa budowlanego.

- 
przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania,
-
dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca lub podobne określenie – podmiot wybrany przez wykonawcę,
-
CV11, CV21 lub określenia podobne – skrót, oznaczenie projektowe grzejnika bez wskazania producenta, dostawcy lub technologii, pojęcie to ma charakter wyłącznie ogólny i opisowy na potrzeby przejrzystości dokuemntacji projektowej,

-
rury klasy/typu PP-HT, PP-R lub określenia podobne – skrót, oznaczenie projektowe typu/klasy rur bez wskazania producenta, dostawcy lub technologii, pojęcie to ma charakter wyłącznie ogólny i opisowy na potrzeby przejrzystości dokuemntacji projektowej,

-
system lub określenia podobne – Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania przez wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji należy rozumieć je jako współpracę (połaczenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadac różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementów jednego producenta,

-
weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne – w związku z podaniem wymiarów wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży i wykonaniem robót wykończeniowych, wykonawca winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek z natury,

-
zalecenie producenta lub określenie podobne – zalecenia podmiotu wybranego przez wykonawcę,

-
polecenia Inspektora nadzpru – polecenia zgodne z postanowieniami umowy,

A także oznaczenia tożsame:

- 
umowa – kontrakt,
- 
inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - zarządzający - inspektor nadzoru,

- 
dokumentacja projektowa - projekt - dokumentacja - dokumentacja techniczna,

- 
rejestr obmiarów - książka obmiaru robót,

-  
teren budowy - plac budowy,

-  
dziennik budowy - zeszyt budowy,

-
cena umowna - wynagrodzenie umowne,

-  
inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy,

-
Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, protokołów i innych wynikających z wykonywania Umowy i treści w niej zawartej, uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) wskazany(ni) w Umowie, natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa reprezentacja Zamawiającego i w taki też sposób należy interpretować zapisy, w których powołuje się na „Zamawiającego”,
-
Miejskie Przedszkole nr 5 – MP nr 5 – MP5 – przedszkole – placówka przedszkolna – obiekt przedszkolny – użytkownik.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI
2.1.  Wymagania ogólne

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST lub dokumentacji projektowej. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej lub ST mają charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) – zgodnie ze specyfiką i charakterystyką materiału lub urządzenia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub norm. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  

2.2. Materiały i urządzenia równoważne

Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualne użycie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. 

Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. 


Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SIWZ, ST lub dokumentacji projektowej i przypisanych im cechom), według następującego katalogu:

	Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa
	Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na jego jakość i wydajność, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Dopuszczenie ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż.
	Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Wymiary, parametry techniczne
	Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub parametrów technicznych materiałów lub urządzeń w zakresie +/- 10% w stosunku do danych minimalnych / maksymalnych podanych w dokumentacji projektowej lub ST, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Trwałość
	Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości materiałów – trwałość minimalna (określona w latach). Równoważne warunki wytrzymałości konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Jakość
	Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Wydajność, moc
	Zamawiający dopuszcza tolerancję wydajności lub mocy urządzeń lub materiałów w zakresie +/- 10% w stosunku do danych minimalnych / maksymalnych podanych w dokumentacji projektowej lub ST, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Zużycie energii
	Zamawiający dopuszcza inne parametry techniczne pod warunkiem nie zwiększenia zużycia energii, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Funkcjonalność
	Rozumiana jako zachowanie minimalnej funkcjonalności wskazanej dokumentacji projektowej lub ST, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Koszty eksploatacyjne
	Zamawiający dopuszcza inne parametry techniczne pod warunkiem nie zwiększenia kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Kolorystyka
	Kolorystyka została opisana w dokumentacji projektowej i ST na bazie standardowych i ogólnodostępnych palet barw i wzorników np.:, RAL, NCS powszechnie stosowanych w budownictwie; Zamawiający dopuszcza równoważne kolory opisane za pomocą innych palet barw lub wzorników, odpowiadających tym opisanym w dokumentacji projektowej i ST, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Wizualizacja, rysunki przykładowe
	Zawarte w dokumentacji projektowej i ST wizualizacje i rysunki: urządzeń, wyposażenia, elementów małej architektury, wykonania robót, przekrojów, schematów itp. należy traktować jako przykładowe, dla celów opracowania dokumentacji projektowej i uszczegółowienia wymogów Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inny wygląd, kształt, układ, estetykę i wykonanie, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej.

	Systemy, docieplenie, oświetlenie, materiały izolacyjne, drenaż, c.o., grzejniki, izolacja, rusztowania, orurowanie, urządzenia lub inne elementy
	Rozwiązania projektowe w zakresie dociepleń, drenażu, izolacji, antygrafitti i inne, oparte są o wskazanie minimalnych parametrów i efektów, które mają spełnić; Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wymaga, aby elementy wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia, a wymaga aby były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się w dokumentacji projektowej lub ST pojęcie systemu, należy przez to rozumień zespół urządzeń, materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych ze sobą, bez narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub producenta.   

	Szczegółowe rozwiązania techniczne, technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub innych elementów 
	Zamawiający dopuszcza równoważne szczegółowe rozwiązania techniczne urządzeń, wyposażenia lub innych elementów, zgodnie z wybranym przez wykonawcę dostawcą / producentem tych urządzeń. Dopuszcza się równoważny sposób np. mocowania / fundamentowania, zgodny z wymogami producenta / dostawcy wybranego przez wykonawcę. Powyższe nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy lub na istotną zmianę dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę, a także nie może wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie warunków bezpieczeństwa i eksploatacji.


Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom wskazanym w dokumentacji projektowej lub ST jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w SIWZ, STWiORB lub dokumentacji projektowej. Zmiany zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości instalacji oraz pogorszenia standardów jakościowych obiektów określonych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w dokumentacji projektowej lub ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta).
2.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne

Na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, Umowie oraz ST. 

Parametry materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych w dokumentacji projektowej, Umowie i ST. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej lub w ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub inny dokument posiada swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, Umowie oraz ST, oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SIWZ, ST lub dokumentacji projektowej i przypisanych im cechom), według następującego katalogu:
	Kryterium nr 1.
	Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane w dokumentacji projektowej lub ST (regulacje nowsze).

	Kryterium nr 2.
	Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów oraz urządzeń wskazany w dokumentach równoważnych.

	Kryterium nr 3.
	Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem realizacji przedmiotu zamówienia.

	Kryterium nr 4.
	Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na podstawie dokumentów równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na jakość badanych parametrów.


Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST. W przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne.
2.4. 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6.
Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje użytkowania, DTR urządzeń dostawców wybranych przez wykonawcę, itp. 

Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i gwarancji jakości zawartych w dokumentacji projektowej, Umowy lub ST. W przypadku odstępstw istotnych od dokumentacji projektowej, propozycja zmiany materiałów i urządzeń musi być dodatkowo przekazana projektantowi.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, Umowie i ST, wymogach producentów materiałów i urządzeń wybranych przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, wnoszeniem, znoszeniem, przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją materiałów lub urządzeń zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT  BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE
5.1. Wymagania ogólne

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, Umowie i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, Umowy i PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z umową. Materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, szerokości i długości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
5.2.
Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób     niepełnosprawnych

5.2.1. 
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek wcześniej w niniejszej ST. 
5.2.2.
Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w szczególności w zakresie komunikacji oraz innych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i pozostałych ST. 
5.2.3. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, dokumentacji projektowej i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· normą, lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST i dokumentacji projektowej.
lub równoważne.
Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.2.  Dokumenty budowy – regulacje szczegółowe
6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowego odbioru robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót, w szczególności bez wiedzy Inspektora i Zamawiającego. 
6.2.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
6.2.3. Dokumenty dotyczące materiałów
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.3. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) 
część ogólną opisującą:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
· dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.).

6.4. Pobieranie próbek

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo – jeżeli Inspektor zażąda ich pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na wyraźne zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, Umowie lub dokumentacji projektowej, stosować można wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
6.6. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów wybranego przez wykonawcę. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, Umowy lub dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektora nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.
6.8. Certyfikaty, oznakowania i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają wymogi określone w poszczególnych STWiORB, Umowie, dokumentacji projektowej, przepisach prawa i normach, w szczególności są to materiały i urządzenia:
1) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub

4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą, Europejską Normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, które spełniają wymogi STWiORB, Umowy i dokumentacji projektowej – jeżeli wymagają tego szczególne regulacje przepisów prawa lub norm, lub

· przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa, lub higieniczno-sanitarnych, lub
· przepisami p.poż.,
lub równoważne.
Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w art. 30a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 30a ust. 3 Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania. Według art. 30a ust. 4 w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie równoważnych wymagań, Zamawiający w wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentacje techniczną producenta wybranego przez wykonawcę, o ile dany wykonawca udowodni, że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane w STWiORB, Umowie lub dokumentacji projektowej. Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia wymaganych cech materiałów i urządzeń – art. 30a ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku certyfikatów, o których mowa w art. 30b dotyczy to certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach realizacji zamówienia. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy art. 30b ust. 2-4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB, Umową lub dokumentacji projektowej to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w dokumentacji projektowej, ST i Umowie.
6.9. Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu zapewnienia jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty związane z realizacją Umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów i osób.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Umową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości lub rodzaju robót podstawowych podanych w przedmiarze robót lub kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w zgodzie z Umową. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar robót budowlanych należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania i ukończenia robót budowlanych, wyposażenia i instalacji objętych przedmiotem Umowy. Materiały pomocnicze, a także eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowy, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania i eksploatacji elementów robót i urządzeń, w tym także wszelkiego rodzaju zamocowania, wiązania, połączenia, wykończenia, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, okablowanie, urządzenia, orurowania, obudowy, przełączniki, wyłączniki, sterowniki, zasilacze, armatura i urządzenia sanitarne, wyposażenie i urządzenia elektryczne, otwory, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, masy, zaprawy, systemy mocowań i konstrukcji, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania oraz eksploatacji instalacji i pozostałych elementów przedmiotu zamówienia opisanych w dokumentacji projektowej, Umowie i ST - zapewnia własnym kosztem i staraniem wykonawca, co winno zostać ujęte w cenie oferty, będzie stanowić wynagrodzenie umowne i nie będzie podlegać odrębnej zapłacie poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru, oddania do użytkowania i eksploatacji robót i urządzeń oraz instalacji, a także wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia szkoleń oraz pozostałych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. Uwzględnienie wszystkich robót, urządzeń, wyposażenia i armatury wymaganych do wykonania, ukończenia, funkcjonowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w Umowie, dokumentacji projektowej i ST winno zawierać się w wynagrodzeniu umownym określonym na podstawie oferty wykonawcy i nie będzie podlegać odrębnej zapłacie poza pozycjami przedmiaru robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Zapewnienie urządzeń pomiarowych zawiera się w wynagrodzeniu umownym i nie będzie podlegać odrębnej zapłacie.
7.4. Przedmiar robót

Sporządzony został w oparciu o dokumentację projektową i ST. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Umową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. protokoły odbiorów częściowych,
4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z co najmniej dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej i ST nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w cenie umownej, nawet jeżeli nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Umowy. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę na jednostkę robót budowlanych wskazanych w przedmiarze robót i wycenionych w kosztorysie ofertowym, pomnożona przez zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru ilość robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, ST i Umową. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót będą uwzględniać wszystkie czynności, materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty budowlanej wskazanej w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz wynikające z Umowy. Ceny jednostkowe podane w ofercie przez wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z:

· wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Umowie lub wynikających z Umowy i jej załączników, w tym dokumentacji projektowej, ST, przedmiarze robót i SIWZ,

· kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi analizami,

· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanym,

· sprzętem, jego dostawą i pracą,

· utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Umową, również w zakresie zaplecza budowy,

· wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

· wszelkimi robotami budowlanymi, 

· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,

· kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu pod budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

· kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących zapewniających ciągłość prac i zgodność z dokumentacją projektową, Umową i STWiORB, oraz
· innymi elementami wskazanymi w Umowie, dokumentacji projektowej i ST.

Uznaje się, że wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględni w cenach jednostkowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków Umowy. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję przedmiaru robót w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych objętych tą pozycją. Poszczególne ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych). Ceny jednostkowe zawierają również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w ST, a także wynikających z dokumentacji projektowej i Umowy. Ofertę należy przygotować zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót na podstawie wzoru załączonego do SIWZ bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek. Ceny jednostkowe oraz wyliczone wartości wskazane w ofercie należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli poszczególne pozycje przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego zawierają krotność, cena jednostkowa winna tą krotność uwzględniać.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMNETY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUEMNTY I USTALENIA TECHNICZNE
Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 30-30b u.p.z.p., czego wyraz zawarto w dokumentacji projektowej oraz poszczególnych STWiORB. Kolejność norm i pozostałych dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w umowie, ST lub dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami).
11.1. Ustawy, w szczególności:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

– prawo budowlane,
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– prawo zamówień publicznych,
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
– o wyrobach budowlanych,
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
– o ochronie przeciwpożarowej,
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. 
– o dozorze technicznym,
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– prawo ochrony środowiska,
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 

– o drogach publicznych,
· Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.
– o odpadach,
oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego. 

11.2. Rozporządzenia, w szczególności:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
11.3. Normy:
· PN-EN 1610 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
· PN-92 B 10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne,
· PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów,
· PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne 
ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne,
· PN-M-34507:2002 Instalacje gazowe. Kontrola okresowa,
· PN-86/M-40303 Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego,
· PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowani,
· PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej,
· PN-83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430,
· PN-84/N-01307 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i 

ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów,
· PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
· PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 


wodociągowych,
· PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania,
· PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych,
· PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem,
· PN-84/B-01701
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach,
· PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
· PN-92/B-01706 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,
· PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
· PN-93/C-04607 
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
· PN-91/B 02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 


Wymagania,
· PN-85/B-02421 
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń,
· PN-EN1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania,
· PN-91/B-02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,
· PN-EN 25817 Łącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomów 

jakości niezgodności spawalniczych,
· PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków,
· PN-82/B-02402 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,
· PN-82/B-02403 
Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,
· PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,
· PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym,
· PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,
· PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
· PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,
· PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów,
· PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza,
· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
· PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa,
· PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,
· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
· PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,
· PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej,
· PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej,
· PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,
· PN-69/E-04070 Transformatory – metody badań,
· PN-E-05302:19 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania ogólne,
· PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV,
· PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i badania,
· PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne,
· PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego zastosowania,
· PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych,
· PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego,

· PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi,

· PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

· PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady, wymagania i badania,

· PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne,

· PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące,

· PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego,

· PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1),

· PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego,

· PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne,

· PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia ogólne,

· PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,

· PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1),

· PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania,

· PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1),

· PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania,

· PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw,
· PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

· PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego,

· PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,

· PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

· PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

· PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki,

· PN-EN 50146:2002 Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych,

· PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie,

· PN-EN 319:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty,

· PN-EN 317:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie spęcznienia na grubość po moczeniu w wodzie,

· PN-EN 323:1999 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie gęstości,

· PN-EN 13986:2006 zastąpiona przez PN-EN 13986+A1:2015-06 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie,

· PN-EN 120:1994  zastąpiona przez PN-EN ISO 12460-5:2016-02  Tworzywa drzewne - Oznaczanie zawartości formaldehydu - Metoda ekstrakcyjna, zwana metodą perforatora,

· PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień,

· PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja,

· PN-EN 338:2011 zastąpiona przez PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości,
· PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
· PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie,

· PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie,

· PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III,

· PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I,

· PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6% Grupa B II a,

· PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10% Grupa B II b,

· PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3% Grupa A I,

· PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

· Grupa A II a. Cz. 1,

· PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2,

· PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%, Grupa A II b. Cz. 1,

· PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%, Grupa A II b. Cz. 2,

· PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III,

· PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

· PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru,

· PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni,

· PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej,

· PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej,

· PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni  płytek szkliwionych,

· PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa,

· PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,

· PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania,

· PN-90/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

· PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

· wykonawstwo,
· PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, 

· PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy, 

· PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

· wymagania, 

· PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia, 

· PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne, 

· PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe, 

· PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych,
· PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
· PN-80/B-10240 
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych,
· PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania,
· PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i badania,

· PN-B-24620:1998 +PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

· PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości,

· PN-74/B-24622 
Roztwór asfaltowy do gruntowania,
· PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym,
· PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,
· PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
· PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych,
· PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,
· PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych,
· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych,
· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
· PN-B-30020:1999 Wapno,
· PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe,
· PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku,

· PN-EN 998-1 
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska,
· PN – ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne prasowane na sucho,

· PN – EN 12004
Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych o zwiększonej elastyczności i przyczepności,

· PN-EN 13888:2010 Drobno kruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania,
· PN – EN 1339: 2005/AC: 2007 „Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań,

· PN-B-11113:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek,
· PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego,
· PN-B-11112:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,
· PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,
· BN -88/6731 – 08 Cement. Transport i przechowywanie,
· PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań,
· PN -EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań,

· PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,
· PN-B-11113:1996  Kruszywa   mineralne.    Kruszywa   naturalne    do    nawierzchni drogowych; piasek,
· PN-B-11213:1997 Materiały   kamienne.   Elementy   kamienne;   krawężniki   uliczne, mostowe i drogowe,
· PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,
· PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
· BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
· BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża,
· BN-64/8931-01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego,
· BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą,
· PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu,
· BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,

· PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów,

· PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

· PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

· PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne,

· PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich,

· PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

· PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur,  
· PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy,
· PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań,
· PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań,
· PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań,
· PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania,

· PN-EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze -- Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi,

· PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania – Terminologia,
· PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania – Wymagania,
· PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze,
· PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów,

· PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji,
· PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania,
· PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: Informacje o materiałach,
· PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia badawcze,
· PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry,
· PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur,
· PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe,

· PN EN-ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć,

· PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe,

· PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe,

· PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania,
· PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

· PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,
· PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

· PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie,
· PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja,
· PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań,
· PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,

· PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

· PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,

· PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu,

· PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,

· PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne,

· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

· PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu,

· PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka,

· BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne,

lub równoważne,

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego. 
11.3.   Elementy dokumentacji projektowej:

· projekt budowlany z załącznikami,
· projekt wykonawczy wraz z załącznikami,
· informacja BIOZ,
· przedmiar robót.
Temat: „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją potoku Kobylańskiego”
PAGE  
Strona 1 z 39
[image: image1.emf]                OGÓLNE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE           ST  D - 01.02.01         Usunięcie drzew i krz ew ów       Kod CPV 45 1 00000 - 8    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]                OGÓLNA  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST D - 02.00.00         Roboty ziemne   –  Wymagania ogólne     Kod CPV  45 111 000 - 8    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST D - 02.03.01       Wykonanie nasypów       Kod CPV 45 111 000 - 8      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]                  OGÓLN A   SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST  –  0 3 .01         Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie     Kod CPV 45 233200 - 1      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image5.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A         ST  D - 03.02.01         Kanalizacja deszczowa       Kod CPV 45 23 0000 - 8, 45231000 - 5      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]                OGÓLNA  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A         ST  D - 04.01.01         Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża     Kod CPV  45 112000 - 5, 45112730 - 1        



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST  D - 04.02.01       Warstwy odsączające i odcinające       Kod CPV 45 233000 - 9    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST  D - 04.04.00       Podbudowa z kruszyw  -  Wymagania ogólne       Kod CPV 45 233000 - 9      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image9.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A         ST  D - 05.03.05         Nawierzchnia z betonu asfaltowego         Kod CPV 45233220 - 7      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           D  -  08.03.01       Betonowe obrzeża chodnikowe       Kod CPV 45 233200 - 1    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]                OGÓLN A  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST  D - 0 0 .00.00         Wymagania Ogólne     Kod CPV 45000000 - 7          



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]                OGÓLNA  SPECYFIKACJ A   TECHNICZN A           ST  D - 0 1 .00.00       Tyczenie Trasy i Odtworzenie Punktów Wysokościowych     Kod CPV 45100000 - 8    



[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf][image: image12.emf]